

見積結果（第2回変更）

件名 4線龍ヶ崎市本庁舎個人番号カード臨時窓口改修工事

場所 龍ヶ崎市3710番地（地階食堂）

執行日時	令和 5年 9月 8日 午後 4時 00分
執行場所	龍ヶ崎市役所 4階 入札室
所管課	市民窓口課

番号	見積者	見積合せ (第1回)	見積合せ (第2回)	見積合せ (第3回)		備考
1	(有) 東央建設	増 ¥2,500,000-	増 ¥2,480,000-	増 ¥2,270,000-		決定

・上記金額に消費税等相当額を加算した金額が、地方自治法上の契約の申込みに係る価格である。

(単位：円)